

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 12.12.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi propozycjami zmian w projekcie umowy:

1. W § 3 ust 1 dodaje się następujące wyrażenie: „Faktury płatne będą co miesiąc. Wartość faktur częściowych określona zostanie na podst. procentowego udziału rzeczywiście wykonanych robót w stosunku do pozycji zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. załączniku nr ... do niniejszej umowy.”
2. W § 8 ust 1 wyrażenie „60 miesięcznej” otrzymuje brzmienie: „36 miesięcznej na roboty budowlano-montażowe oraz na urządzenia zgodną z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy”.
3. W § 8 dodaje się ust 3 w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie krótszy niż 14 dni, a przypadku dostawy materiału wolnego od wad termin ten wskaże dostawca lub producent.”
4. W § 9 ust 3 wyrażenie: „Zamawiający” otrzymuje brzmienie: „każda ze stron umowy”.
5. Zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie analogicznie jak w ust 2 z § 9 podstawy do zapłaty kary umownej z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, tj. w § 9 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w razie odstąpienia przez zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto”.
6. W § 9 dodaje się ust 4 w brzmieniu: „4. Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto”.
7. W § 10 ust 7 Prosimy o zmniejszenie okresu zabezpieczenia do 2 lat od dnia odbioru robót. Zabezpieczenie może być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, ale okres podany przez Państwa w umowie wyklucza możliwość skorzystania z tej formy zabezpieczenia. Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana jest bowiem na maksymalnie 5 letni okres.
8. W § 12 ust 1 pkt 3 po wyrażeniu: „nie rozpoczął robót” dodaje się wyrażenie w brzmieniu: „z własnej winy”.
9. W § 12 ust 1 pkt 4 po wyrażeniu: „przerwał realizację robót” dodaje się wyrażenie w brzmieniu: „z własnej winy”.

Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński