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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.
Przedmiot SSTWiORD.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3g wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zwigzku z realizacjg zadania pn.:
ssBudowa budynku uzytecznosci publicznej - oswiatowego: przedszkole i pomieszczenie
szkoty podstawowej z biblioteky szkolng, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej
- branza drogowa”.
Zakres stosowania SSTWiORD.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robodt.

0gdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SSTWiORD i poleceniami
Inzyniera / Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, 1lokalizacje i wspoirzedne punktow gitoéwnych trasy oraz reperodw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SSTWiORD.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone 1lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz =zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowania ofert w
siedzibie: Gmina Kobylin, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SSTWiORD.
Dokumentacja projektowa, SSTWiORD i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera / Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,,0g6lnych
warunkach umowy™).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3g wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SSTWiORD.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoéorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty 1lub roboty nie beda w peini zgodne 2z dokumentacja
projektowg lub SSTWiORD i wpitynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
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. Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca Jjest zobowigzany do wutrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, wuzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i =zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow 1
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczerstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera / Kierownika projektu.
Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i 1ilosciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktows.
o Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca Jjest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robodt.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 1lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem
projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem /
Kierownikiem projektu.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i 1ilosciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktowg.
Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub wucigzliwosci dla os6b 1lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty *atwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiaiéw na sSrodowisko.
Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiaitéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i =za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy .
Wykonawca zobowigzany jest umiesSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt,

ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu i wtadze 1lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia +tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscij.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drdég wewnetrznych. 3Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiaidéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i wuzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika projektu. Inzynier / Kierownik projektu
moze polecié¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
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obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt
przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub Jjej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
/ Kierownika projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisodw.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposcéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowienn podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaidéw 1lub urzadzen uzytych 1lub
zwigzanych z  wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte =z 1lub zwigzane 2z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Réwnowaznos¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore speiniac¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujag realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne
urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze
Zamawiajacego”.
MATERIALY.
Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki materiatodw.

Zatwierdzenie partii materiaildw 2z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposdéb ciggly speiniajg wymagania SSTWiORD w czasie
realizacji robodt.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw ze zrdéder miejscowych wtaczajac w to zrddia wskazane przez
Zamawiajgcego i Jjest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty =z badan terenowych i 1laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speitnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw pochodzgcych ze Zrodetr miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuiu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete =z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robodt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostatly wyszczegdélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja zZrodel materiaiodw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Kierownika projektu. Jesli
Inzynier / Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiaidéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiORD przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
/ Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Kierownika
projektu.

Przechowywanie i skladowanie materiatodw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera / Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiaiéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

Inspekcja wytwérni materiaiow.

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiaildéw mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiaiéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier / Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg by¢ speinione nastepujace warunki:
a) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewnionag wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robodt,



Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera / Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiORD lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORD i wskazaniach Inzyniera /
Kierownik projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Powinien byc¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi  projektu kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORD przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

TRANSPORT.

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORD i wskazaniach Inzyniera / Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowg3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$s i innych parametroéw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

0gbélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SSTWiORD, projektem organizacji robdét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Biedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje 1Inzyniera / Kierownika projektu dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWiORD, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatodw
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i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatodw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie

Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci robodt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozonag jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materiazow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, waczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdéw oraz robodt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiaidw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORD. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SSTWiORD, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen 1laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub  metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaidw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prodbek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie miec zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera / Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez 1Inzyniera / Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORD,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

Przed przystagpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera /
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera / Kierownika projektu.
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Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiaildéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzielié¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robodt

prowadzonego przez Wykonawce,

poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z

wymaganiami SSTWiORD na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobierac¢ probki materiaitdw i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik projektu oprze sie wylacznie na

wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiaidéw i robot z dokumentacja projektowa

i SSTWiORD. Moze rdéwniez zlecié¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie

powtérnych 1lub dodatkowych badan niezaleznemu 1laboratorium. W takim przypadku

catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

B Polska Normg lub

B aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére speiniajag
wymogi SSTWiORD.

W przypadku materia1éw, dla ktérych ww. dokumenty s3g wymagane przez SSTWiORD, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika

projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosSci:

B date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera / Kierownika projektu harmonograméw robodt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,



B uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

B zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

B dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

B dane dotyczgce jakosci materiaidéw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzai,

B wyniki proéb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

B inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika projektu do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatodw,

orzeczenia o jakosci materiaidéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera / Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera / Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.

0gbélne zasady obmiaru robodt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SSTWiORD, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika

projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w 1iloSciach podanych w S$lepym

kosztorysie 1lub gdzie indziej w SSTWiORD nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku

ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera

/ Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera / Kierownika projektu.

=]
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Zasady okreslania ilosci robdét i materiatodw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii

osiowej.

Jesli SSTWiORD wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach 1lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami

SSTWiORD.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera

/ Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SSTWiORD Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie
braku miejsca szkice mogg byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.
ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWiORD, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosSci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.
0dbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

GotowosSc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jedna niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera /

Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badarn laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacjg projektowg, SSTWiORD 1i
uprzednimi ustaleniami.

0dbidr czesciowy.

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

Odbidér ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robot.
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakoriczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera / Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowg i SSTWiORD.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupeiniajgcych 1 robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania

wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej lub

robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SSTWiORD z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentéw umowy i ew.

uzupeiniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTWiORD,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaidéw zgodnie z
SSTWiORD,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiardw

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORD,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstate]j w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0dbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

PODSTAWA PtATNOSCI.

Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

»w
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SSTWiORD i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robot bedg obejmowac:

B robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

B wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

B wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

B koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

B podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Kosztorysie - w OFERCIE jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robdét objetych tg pozycja kosztorysows.

Zmiana cen zaproponowanych przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie -

w OFERCIE lub wartosci ryczattowej za catos¢ zadania jest mozliwa do renegocjacji

warunkéw Umowy podstawowej za porozumieniem stron w formie aneksu do Umowy, w

przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna by1o przewidziec¢ wczesniej, a

maja one istotny wptywa na wartos¢ zadania, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Warunki umowy i wymagania ogdlne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz wuzgodnienie z Inzynierem / Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi / Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie 1z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzagdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i wusuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty nieprzewidziane.

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byio przewidzie¢ na etapie

projektowania oraz takie, ktoére wynikly w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigce

uzgodniony z zamawiajgcym procent wartosci robdét podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robdét podstawowych i rezerwy na roboty

nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na
podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce 1 Inzyniera oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokoétr Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robdét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedy wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutdow zatgczony
do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na
roboty nieprzewidziane. W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane
Wykonawca i Inzynier sporzadza Protokét Koniecznosci o braku tych robdét, a Cene
Umowng umniejszy sie o wartosc¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki kontraktu.
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007
r. z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759, z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdéin. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908, Nr 175, poz. 1462, nr

179, poz. 1486, nr 180, poz. 1494 i 1497 z pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 123 poz.
845 z 11.05.2007 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegdiowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

B Zatacznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych

B Zatacznik nr 2 - dla znakdéw drogowych poziomych

B Zatacznik nr 3 - dla sygnatdw drogowych

B Zatacznik nr 4 - dla urzadzen bezpieczenstwa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r., w sprawie znakow 1
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr

170, poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).

sInstrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” - stanowigca zat. nr 1
do rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz. U. nr 97
poz.485).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz.
1555).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)

10.17. 0gélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, aktualne na 2016 r.
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
WSTEP.
Przedmiot SSTWiORD.
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Drogowych (SSTWiORD) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w
gruntach nieskalistych w zwiazku z realizacja zadania pn.:

,»Budowa budynku uzytecznosci publicznej - oswiatowego: przedszkole i pomieszczenie
szkoty podstawowej z biblioteky szkolng, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej
- branza drogowa”.

Zakres robot objetych SSTWiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji drdég 1 obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych.

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia =zostaty podane w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogoélne” pkt 1.4.

0gélne wymagania dotyczace robot.

0gbélne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogbélne” pkt 1.5.

MATERIALY (GRUNTY).

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni.

Zgodnie 1z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdéisztywnych

powinien charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci

G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SSTWiORD.

SPRZET.

0gbélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 3.

TRANSPORT.

0gélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-02.00.01 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT.

Zasady prowadzenia robot.

0gbélne zasady prowadzenia robdét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogoélne” pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera

(Inwestora).

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byc¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile 1Inzynier (Inwestor) dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgocenienm.

Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno speiniacd
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaZnika =zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.
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Strefa Minimalna warto$¢ Is dla drég
korpusu kategorii ruchu KR3-KR6

Goérna warstwa o grubosci 20
cm 1,00

Na gtebokos$ci od 20 do 50 cm
od

1,00
powierzchni robét ziemnych ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie s3 okreslone w SSTWiORD,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi (Inwestorowi).
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E» zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Ruch budowlany.
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie Jjedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
0gbélne zasady kontroli jakosci robot.
0gdélne =zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdélne” pkt 6.
Kontrola wykonania wykopow.
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SSTWiORD. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy
zwrdécicé na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykorczenie),
e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreélonych w pkt 5.2.
OBMIAR ROBOT.
0gbélne zasady obmiaru robot.
0gbélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonywanych robét ziemnych koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3:
B w gr. kat. III z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni

utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
ODBIOR ROBOT.
0gbélne zasady odbioru robét podano w OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
pkt 8.
PODSTAWA PEATNOSCI.
0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
B prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
B oznakowanie robédt,
B wykonanie robdt ziemnych koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3:

B w gr. kat. I-IIT z transportem urobku na odlegios¢ 1 km po drogach o



nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan 1laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
B rozplantowanie urobku na odktadzie.

9.3. Szczegdtowy zakres robot objetych ptatnoscia:
- Przedmiar robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

10.2. OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne™.

10.3. OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych”

10.4. Normy i inne dokumenty (przepisy) podane w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogoélne” pkt 10.:

10.4.2. Inne dokumenty:

1. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poéisztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

WSTEP.
Przedmiot SSTWiORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Drogowych (SSTWiORD) s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow w
zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
oswiatowego: przedszkole i pomieszczenie szkoty podstawowej z biblioteka szkolna,
wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej - branza drogowa™.

Zakres stosowania SSTWiORD.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWiORD przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich.

Zakres robot objetych SSTWiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie nasypow.

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogoélne” pkt 1.4.

0gbélne wymagania dotyczace robodt.

0gélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogbélne” pkt 1.5.

MATERIALY (GRUNTY).

0gdélne wymagania dotyczace materiatodw.

0gdlne wymagania dotyczgce materiaidéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” pkt 2.

Grunty i materiatly do nasypow.

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny speinia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznacze Przydatne z
nie Przydatne zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia

gdy pory w gruncie

1. Rozdrobnione grunty skalistym

1. Rozdrobnione grunty skaliste

skaliste twarde oraz beda wypetnione gruntem
grunty . . lub
L . miekkie .
kamieniste, materiatem
zwietrzelinowe, drobnoziarnistym
rumosze i otoczaki
Na dolne 2. Zwiry i pospdiki,
réwniez . . .
warstwy 2. Zwietrzeliny i rumosze
. gliniaste gliniaste ng.beda wbudowane w
nasypow miejsca
2222;53 3. Piaski grubo, 3. Piaski pylaste, piaski ggcugd1“b zabezpieczone
srednlo'l . gliniaste, gruntowych i
przemarzania|drobnoziarniste, powierzchniowych
naturalne i pyty piaszczyste i pyty
tamane

do nasypéw nie wyzszych

4. Piaski gliniaste z 4. Piaski préchniczne, z i5 3
niz

domieszka wyjatkiem b . h p
frakcji zwirowo- pylastych piaskéw m, zabezpleczonych prze
kamienistej préchnicznych

zawilgoceniem

(morenowe) o wskazZniku




réznoziarnistosci UR15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne

metalurgiczne ze

starych
zwatow (powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji

itowej
ponizej 2%

5 Gliny piaszczyste, gliny
. i gliny

pylaste oraz inne o w. @
35%

w miejscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

6 Gliny piaszczyste

. zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz

inne grunty o granicy
ptynnosci wi

od 35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych
niz 3

m: zabezpieczonych przed

zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7 Wysiewki kamienne

. gliniaste o

zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody

gruntowej

znajduje sie na
glebokosci

wiekszej od kapilarnosci
biernej

gruntu podtoza

8 Zuzle wielkopiecowe i
. inne
metalurgiczne z nowego

o ograniczonej podatnosci
na
rozpad - 13aczne straty

studzenia masy do
(do 5 lat) 5%
9 gdy wolne przestrzenie
. zostang
Hiiiiiipzioﬁzzyweglowe wypetnione materiatem
przep drobnoziarnistym

Na goérne
warstwy

nasypow w

strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo i
Srednio-
ziarniste

3. I1otupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej

niz 15% ziarn
mniejszych od

0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
posp6éitkom lub zwirom

1 Zwiry i pospétki

. gliniaste

2 Piaski pylaste i

. gliniaste

3

. Pyly piaszczyste i pyty

4 Gliny o granicy

. ptynnosci

mniejszej niz 35%

5 Mieszaniny popiotowo-
. zuzlowe

z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne

gliniaste o
zawartosci frakcji itowej
B12%

pod warunkiem ulepszenia
tych

gruntéw spoiwami, takimi
jak:

cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7 Zuzle wielkopiecowe i
. inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe:
straty masy do 1%

8
. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci
WnosPl10

W wykopach i
miejscach

zerowych do
gtebokosci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy s3g ulepszane spoiwami

(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

SPRZET.

0gbélne wymagania dotyczace sprzetu.
0gélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 3.
Dobor sprzetu zageszczajacego.

W tablicy 2 podano,

sprzetu
Inzyniera.

zageszczajacego.

Sprzet do

dla réznych rodzajow gruntéw,
zageszczania powinien

orientacyjne dane przy doborze

by¢

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

zatwierdzony przez

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, |

spoiste: pyty |

gruboziarniste i

Uwagi o



zZwiry, gliny, ity kamieniste
pospdtk
Rodzaje urzadzen i przydatnosci
. . liczb o liczba . liczba
zageszczajacych grubos¢ a grubos¢ przejsc grubos¢ przejsc maszyn
przej
warstwy d warstwy . warstwy .
[ m] n_*x [m] [ m]
Walce statyczne 4 do
gtadkie * 0,1 do 0,2 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1)
Walce statyczne - - 0,2 do 0,3] 8 do 12 |@,2do9,3| 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 6 do
. % 0,2 do 90,5 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne 4 do
gradkie ** 0,4 do 0,7 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4)
Walce wibracyjne | ©,3 do 0,2 do
okotkowane ** 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki 0,3 do 0,2 do
0,5 4 do 8 - - 0,5 4 do 8 6
wibracyjne ** ’ ’ )
Ubijaki 0,2 do 0,2 do
0,4 2 do 4 |e,1 do 0,3 3 do 5 0,4 3 do 4 6
szybkouderzajace ’ © >+ €09, © ’ © )
Ubijaki o masie 4 do 10 3 do 6
2,0 do 1,0 do 3 do 6
2 ) r4
od 1 do 16 Mg 8,0 uderzen w |1,0 do 4,0| uderzen w 5,0 uderzer
zrzucane z
wysokosci w punkt
od 5 do 10 m punkt punkt

5.2.1.1.

5.2.1.2.

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczad warstwy grubosci B 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Do zageszczania goérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntoéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.
Mato przydatne w gruntach spoistych.
Do gruntéw spoistych przydatne s3 walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Za?ecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek wagskich przekopéw.
TRANSPORT.
0gbélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” pkt 4.
WYKONANIE ROBOT.
0gbélne zasady wykonania robodt.
0gbélne zasady wykonania robot podano w OST D-02.00.01
ogoélne” pkt 5.
Wykonanie nasypow.
Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu.
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢ roboty
przygotowawcze,
okreslone w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

Wyciecie stopni w zboczu.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o
spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% B 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w poditozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w strefie poditoza nasypu, do gtebokosci ©,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosc¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato speinione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ sSrodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

»Roboty ziemne. Wymagania

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla do

gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

podtoza nasypow



Nasypy o Minimalna wartos¢ Is dla drég

wysokosci, m kategorii ruchu KR3-KR6
do 2 0,97
ponad 2 0,97

5.2.1.3.

5.2.3.2.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru
wtdornego modutu odksztatcenia E zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

Spulchnienie gruntéw w poditozu nasypow.
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni,
to przed przystagpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona
na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawag nasypu.
Wybor gruntéw i materiaiéw do wykonania nasypodw.
Wybor gruntéw i materiaiéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt 2.

. Zasady wykonania nasypow.

0gdélne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera

(Inwestora).

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i1 jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtadciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosSci nasypu. Grunty niespoiste nalezy
wbudowywac w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego

(o wspétczynniku Kip B 107> m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% B 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Go6rng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci Kip B 6 B 10 > m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U B 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier (Inwestor) moze dopus$cié¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypéw w okresie deszczoéw.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc

dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny 1lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdélne jego

warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rdéwne i miec

spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug pkt 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszc